ADDENDUM UITVOERINGSOVEREENKOMST

PROJECT RIJNLANDROUTE

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Leiden

Bijlagen Addendum UVO:

Bijlage 1: Gebieden

Bijlage 2: Outputspecificaties Infrastructuur Derden

Bijlage 3: Brief DOS-2007-0001083-100631, d.d.27 februari 2018
Bijlage 4: Brief. 2/16/265876/1538518, d.d.18 juni 2018

Partijen

1.

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den
Haag aan het adres Zuid-Hollandplein nr. 1, ingeschreven in het register van
de Kamer van Koophandel onder nummer: 27375169, ten deze op grond van
artikel 176, lid 2, van de Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar gedeputeerde de heer F. Vermeulen daartoe gemachtigd door de
Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten krachtens besluit PZH-
2020728473461, hierna te noemen ‘(de) Provincie’;

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Leiden, gevestigd te Leiden
aan het Stadhuisplein 1 te Leiden, ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel onder nummer 27364192 ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.A. Los, directeur Stedelijke Ontwikkeling,
hierna te noemen ‘(de) Gemeente’;

hierna te noemen: Partijen

overwegende dat:
1. Partijen op 12 februari 2016 de Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente

Leiden en Provincie Zuid-Holland ten behoeve van de aanleg RijnlandRoute zijn
aangegaan;

2. Partijen ter uitvoering van de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst op
16 januari 2017 de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute zijn
aangegaan waarin Partijen afspraken hebben gemaakt over de raakvlakken
tussen de realisatie van de RijnlandRoute en de gemeentelijke infrastructuur;

3. Gemeente bij Provincie heeft aangegeven twee scopewijzigingen te willen
doorvoeren in project RijnlandRoute, te weten de toevoeging van een
Snelfietsroute Leiden — Katwijk, en de esthetische wandafwerking van het Robert
Boyleviaduct;



4.

Partijen overleg hebben gevoerd, als bedoeld in artikel 5¢ van
Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute (kenmerk DOS-2011-0015013 en
PZH-2016-541312647), aangaande deze scopewijzigingen;

Snelfietsroute Leiden - Katwijk

5.

6.

Provinciale Staten van Provincie op 31 januari 2018 hebben ingestemd met het
voorstel van Gemeente om de Snelfietsroute Leiden — Katwijk te realiseren;

De aanleg van de Snelfietsroute Leiden — Katwijk in lijn ligt met het op 8
november 2017 door Provinciale Staten aangenomen amendement 577
Cofinanciering Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur. Met het beschikbaar
stellen van de benodigde middelen voor de snelfietsroute wordt uitvoering
gegeven aan een verbetering van de fietsinfrastructuur binnen de provincie Zuid-
Holland;

De Leidse Gemeenteraad op 15 maart 2018 heeft ingestemd met de vaste
financiéle bijdrage aan de Snelfietsroute Leiden — Katwijk (RV. 18.0005);

De Leidse Gemeenteraad op 15 maart 2018 een positief besluit heeft genomen
over het bestemmingsplan Tracébesluit A4-A44;

Gemeente en Provincie de onderlinge afspraken wederzijds hebben bevestigd in
de brieven DOS-2007-0001083-100631 d.d.27 februari 2018 (bijlage 3) en
Z/16/265876/1538518 d.d.18 juni 2018 (bijlage 4) en wensen deze nu te
formaliseren in onderhavig Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project
RijnlandRoute;

Esthetische wandafwerking Robert Boyleviaduct
10.Gemeente aan Provincie heeft gevraagd om de esthetische wandafwerking onder

het Robert Boyleviaduct, afwijkend van het Esthetisch Programma van Eisen,
achterwege te laten. Gemeente wenst de onderdoorgang, op een later moment,
zelf te voorzien van een esthetische afwerking;

11.Gemeente en Provincie de onderlinge afspraken wensen te formaliseren in

onderhavig Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute;

komen overeen als volgt:



Artikel 1:  Fietspad N206-Plesmanlaan

1.

Provincie (de DBM-opdrachtnemer namens de Provincie) zal op verzoek van
Partijen het Fietspad N206-Plesmanlaan (inclusief het hiervoor benodigde KWO04:
Verdiepte ligging Fietspad N206-Plesmanlaan) realiseren binnen project
RijnlandRoute;

Bijlage UVO2 (Gebieden), tekening 333959-W402-11-10-17 F (blad 4) — Ir. G.
Tjalmaweg / Plesmanlaan komt te vervallen en wordt vervangen door bijgevoegde
Bijlage 1 tekening 333959-W402-11-10-17 G (blad 4) — ir G. Tjalmaweg /
Plesmanlaan;

Aan Bijlage UVO3 (Objecten Infrastructuur Derden), paragraaf 1 (Objecten
Infrastructuur Derden binnen Gebied Derden) wordt toegevoegd:

Beheerder Locatie Object AD = Aanvangsdatum | AD | OD

OD = Opleverdatum

ONDERLIGGEND WEGENNET

Overige wegen of (voet/fiets)paden

Plesmanlaan | Fietspad N206-Plesmanlaan

< | <L

KWO04 Verdiepte ligging fietspad N206
- Plesmanlaan

Aan Bijlage UVO4 (Ouputspecificatie Infrastructuur Derden) paragraaf 1
(Outputspecificatie Infrastructuur Derden) wordt toegevoegd de eisen als
opgenomen in Bijlage 2 bij onderhavige Addendum Uitvoeringsovereenkomst
Project RijnlandRoute;

Gemeente draagt een lumpsum bedrag van € 3.100.000,- (zegge drie miljoen
éénhonderdduizend euro), prijspeil 2018, niet onderworpen aan de heffing van
omzetbelasting, bij aan de realisatie van het Fietspad N206-Plesmanlaan;
Gemeente zal de kosten voor de leges, groot € 240.690,- (zegge tweehonderd en
veertig duizend negenhonderd en negentig euro), prijspeil 2018, niet
onderworpen aan de heffing van omzetbelasting, voor de behandeling van de
Omgevingsvergunning voor het KW04 — Verdiepte ligging Fietspad N206-
Plesmanlaan voor haar rekening nemen;

. Gemeente zal voor eigen rekening en risico de fietsverbinding van de

Ehrenfestweg onder het Robert Boyleviaduct door naar Nieuw Rijngeest Zuid
realiseren;

Gemeente en Provincie gaan voor het eigendom, beheer en onderhoud van het
Fietspad N206-Plesmanlaan en de verdiepte ligging van het Fietspad N206-
Plesmanlaan een separate overeenkomst met elkaar aan, waarin bepaald zal
worden dat Gemeente het beheer en onderhoud op zich zal nemen.

Artikel 2 Robert Boyleviaduct

1.

Provincie (de DBM-opdrachtnemer namens de Provincie) zal de esthetische
wandafwerking van viaduct Robert Boyleviaduct in afwijking van het Esthetisch
Programma van Eisen, niet uitvoeren. De wanden van het viaduct zullen in kaal
beton, dat wil zeggen met een betonopperviak met een opperviakteklasse A
(zoals aangegeven in de CUR100), worden uitgevoerd;

Gemeente Leiden zal zorgdragen voor de esthetische wandafwerking van de
wanden van het Robert Boyleviaduct;




3. Provincie zal de minderkosten van € 30.000,- (zeggedertigduizend Euro), prijspeil
2018, niet onderworpen aan de heffing van omzetbelasting, voor aanpassing van
de wandafwerking in mindering brengen op de lumpsum bijdrage van Gemeente.

Artikel 3:  Kosten en betaling

1. Ten behoeve van de verrekening van de kosten en leges als genoemd in artikel
1, lid 5, en artikel 2, lid 3, zal Provincie één factuur aan Gemeente verzenden na
realisatie werkzaamheden en ingebruikname van de Infrastructuur Derden.

De factuur wordt verstuurd naar crediteuren@servicepunt71.nl met vermelding
van ‘gemeente Leiden, project RijnlandRoute; addendum’ in de onderwerpregel.

De aanhef van de factuur wordt als volgt opgenomen:

Gemeente Leiden

t.a.v. Projectbureau, contactpersoon
Stadhuisplein 1

2311 EJ Leiden

2. Betaling door Gemeente zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur.

Artikel 6:  Overige Bepalingen

1. Alle overige bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst d.d. 12 februari
2016 tussen Gemeente Leiden en Provincie Zuid-Holland ten behoeve van de
aanleg RijnlandRoute en van de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute
d.d. 16 januari 2017 blijven onverminderd van kracht tussen Partijen.

2. Alle bijlagen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van het Addendum
Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute. Ingeval van tegenstrijdigheden
tussen het Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute en de
bijlagen 3 en 4 geldt de volgende rangorde:

1. het Addendum Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute;

2. de brieven DOS-2007-0001083-100631 d.d.27 februari 2018 (bijlage 3)
Z/16/265876/1538518 en d.d.18 juni 2018 (bijlage 4);

3. de Uitvoeringsovereenkomst Project RijnlandRoute

4. de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Leiden en de
Provincie Zuid-Holland d.d. 12 februari 2016.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend:
’ C
te: te: [ e kﬂk Sl

op: op: L > (\LL 17072 o -

namens de Provincie Zuid-Holland namens Gemeente Leiden



BIJLAGE 1 Aanpassingen UVO2 Gebieden

Overzichtskaarten beheer en onderhoud
1. 333959-W402-11-10-17 revisie G - ir G. Tjalmaweg / Plesmanlaan



BIJLAGE 2 Aanpassingen UVO4 Outputspecificatie Fietspad N206-Plesmanlaan

Paragraaf 1: Systeemspecificatie Infrastructuur Derden

E000 - Systeem RijnlandRoute

ID Vormgeving, Esthetisch PVE Bovenliggend Onderliggend
OSP-0004 Het Systeem RijnlandRoute dient te voldoen aan  |OSP-0656
de eisen uit het [Esthetisch Programma van Eisen]
en het [Addendum op het EpvE] met uitzondering
van de wandafwerking onder het Robert
Boyleviaduct.
Hier dient in tegels op de wand de afbeelding van
het gezicht van Robert Boyle zichtbaar gemaakt te
worden
Toelichting eis:
Veriflcatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift
.Contractduur Analyse Review van het vormgevingsontwerp door

vormgevingsexperts

Object: E100 — Weg

E170 - Fietspaden
E172 — Fietspad N206-Plesmanlaan

ID

Fietspad N206-Plesmanlaan, kunstwerken

Bovenliggend

Onderliggend

OSP-XX10

Nieuwe Kunstwerken in het Fietspad N206-Plesmanlaan
behoren tot de Infrastructuur Provincie.

Toelichting eis:

Het Fietspad N206-Plesmanlaan komt in beheer en onderhoud bij gemeente Leiden, het ku

nstwerk komt in beheer en onderhoud bij Provincie

Verificatiemoment

Verificatiemethode

Verificatievoorschrift

ID Fietspad N206-Plesmanlaan, ruimtereservering Bovenliggend Onderliggend
oostelijke toerit
OSP-XX12 Tussen de N206-Plesmanlaan en de oostelijke toerit van

het Fietspad N206-Plesmanlaan dient een reservering
aangehouden te worden voor een rijstrook van 3,5 m
breed.

Toelichting eis:

Verificatiemoment Verlficatiemethode Verificatievoorschrift
ID Fletspad N206-Plesmanlaan, kruising met A44 en N206 |Bovenliggend Onderliggend
OSP-XX09 Het Fietspad N206-Plesmanlaan dient de toe- en afritten

tussen de A44 en de N206 onderlangs (ongelijkvloers) te
kruisen

Toelichting eis:

Veriflcatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift
ID Fietspad N206-Plesmanlaan, PVR Bovenliggend Onderliggend
OSP-XX11 Het profiel van vrije ruimte van het Fietspad N206-

Plesmanlaan dient ter plaatse van kruisingen minimaal
2,60 m te bedragen.

Toelichting eis:

Verificatiemoment

Verificatiemethode

Verificatievoorschrift

1D

Fietspad N206-Plesmanlaan, hellingspercentage

Bovenliggend

Onderliggend

OSP-XX07

Het hellingspercentage van de toeritten van het Fietspad
N206-Plesmanlaan dient uitgevoerd te zijn conform




[CROW publicatie 230, Ontwerpwijzer Fietsverkeer],
|categorie "weinig windhinder”

Toelichting eis:

Verificatiemoment Verificatiemethode Verificatlevoorschrift
ID |Fletspad N206-Plesmanlaan, breedte fietspad Bovenliggend Onderliggend
OSP-XX04 Het Fietspad N206-Plesmanlaan dient een breedte te
hebben van 4,00m
Toelichting eis:
Verificatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift
ID Fietspad N206-Plesmanlaan, breedte voetpad Bovenliggend Onderliggend
OSP-XX05 Aan de noordzijde van het Fietspand N206-Plesmanlaan
dient een aanliggend voetpad gerealiseerd te worden met
een breedte van 1,80m (exclusief trottoirband)
Toelichting eis:
Verlficatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift
ID Fietspad N206-Plesmanlaan, vormgeving Bovenliggend Onderliggend
OSP-XX14 De esthetische vormgeving van het Fietspad N206-
Plesmanlaan dient aan te sluiten op de vormgeving van de
nabijgelegen fietsonderdoorgangen (OBSP) met
inachtneming van het {Esthetisch Programma van Eisen]
Toelichting eis:
Verlficatiemoment Verificatlemethode Verlficatievoorschrift

ID

IFIetspad N206-Plesmanlaan, vormgeving

Bovenliggend Onderliggend

OSP-XX15

De constructieve vormgeving van het Fietspad N206-
Plesmanlaan dient aan te sluiten bij de vormgeving van de
fietsonderdoorgang zoals is weergegeven in [Impressies
ontwerp fietsverbinding verkeersknoop N302 Harderwijk]

Toelichting eis:

Verificatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift
ID Fietspad N206-Plesmanlaan, verlichting Bovenliggend Onderliggend
OSP-XX13 De toeritten en het verlaagde deel van het Fietspad N206-
Plesmanlaan dient te zijn voorzien van verlichting die
geintegreerd is in de buitenwanden.
Toelichting eis:
Verificatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift
E178 — Fietspad N206-Plesmanlaan - Robert Boyleweg
ID Fietspad N206-Plesmanlaan - Robert Boyleweg, Bovenliggend Onderliggend
handhaven
OSP-XX01 De ligging van het Fietspad N206-Plesmanlaan - Robert

Boyleweg dient gehandhaafd te worden tussen de Robert
Boyleweg en het voetpad naar Nieuw-Rhijngeest.

Toelichting eis:

Verlficatiemoment Verificatiemethode Verificatlevoorschrift

ID Fietspad N206-Plesmanlaan - Robert Boyleweg, Bovenliggend Onderliggend
verwijderen

0OSP-XX02 Het Fietspad N206-Plesmanlaan - Robert Boyleweg dient
verwijderd te worden tussen het voetpad naar Nieuw
Rhijngeest en de N206-Plesmanlaan.

Toelichting eis:

Verificatiemoment Verlficatiemethode Veriflcatlevoorschrift




D Fietspad N206-Plesmanlaan - verbinding Nieuw- Bovenliggend Onderliggend
Rhijngeest

OSP-XX03 Het voetpad tussen Nieuw-Rhijngeest en het Fietspad
N206-Plesmanlaan - Robert Boyleweg dient
gereconstrueerd te worden als fietspad met een breedte
van 3,5m.

Toelichting eis:

Verificatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift

E200 — Kunstwerken
E220 — Vaste brug

E220.09 - Robert Boyleviaduct (KW07)

ID Robert Boyleviaduct, indeling onderliggend wegennet |Bovenliggend Onderliggend

OSP-XX16 De indeling van het wegennet onder het Robert
Boyleviaduct dient aan te sluiten op de indeling van de
aansluitende infrastructuur

Toelichting eis:

Verificatiemoment Verificatiemethode Verificatievoorschrift

Paragraaf 2: Bindende normen en richtlijnen

Titel Opstelier Kenmerk Datum

Impressies ontwerp fietsverbinding - - 20-05-2015

verkeersknoop N302 Harderwijk




