

Shoot Management BV



Provincie Zuid-Holland
t.a.v. De heer art.5.1-2e
Afdeling Water en Groen | bureau Groen
Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag

23 april 2019.

Betreft offerteverzoek eliminatie rosse stekelstaart in Zuid-Holland.

Geachte heer art.5.1-2e

Naar aanleiding van ons gesprek van 17 april jl. vindt u onderstaande de gevraagde vervolg offerte ten behoeve van het coördineren en uitvoeren van de verwijdering van de rosse stekelstaart in Zuid-Holland.

In deze nota treft u een overzicht van de geschatte kosten van de bestrijding van rosse stekelstaart (RS) in Zuid-Holland aan.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het informeren van en afstemmen met alle betrokken autoriteiten, terreinbeheerders, gemeentes en wildbeheereenheden (WBE's). Het bestaande team van ervaren uitvoerders ("vrijwilligers") wordt wekelijks of zo nodig vaker geïnformeerd over meldingen en waarnemingen van de RS in Zuid-Holland. De beschikbaarheid bij en tijdens de uitvoering van medewerkers van de TBO's blijft een aandachtspunt en zal derhalve onderwerp zijn van een overleg met de betreffende TBO's.

Ondergetekende vormt als coördinator de spil in de communicatie tussen de uitvoerende partijen. Hij draagt er zorg voor dat alle partijen worden geïnformeerd over de ter zake dienende ontwikkelingen, stemt af en beantwoordt vragen van de TBO's, WBE's, handhaving en geselecteerde schutters, verzamelt de afschotregistraties en draagt zorg voor de evaluatie. Schriftelijke vragen van derden worden doorgestuurd naar de FBE.

Helaas kan niemand de garantie geven dat in de betrokken periode de rosse stekelstaartpopulatie in Zuid-Holland geheel wordt geëlimineerd. Het handelt hier om een gemeenschappelijke inspanning dit doel te bereiken.

Geplande werkzaamheden coördinator vanaf 1 juni tot 31 dec 2019

- Registratie meldingen en aantallen met plaats en datum
- veld bezoeken/acties
- afstemming, projectcoördinatie
- diverse kantoorwerkzaamheden

art.5.1-1c

Ca. art.5.1-1c

art.5.1-1c

Declaratie vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren.

Reiskosten coördinator

€

art.5.1-1c

Kosten team uitvoerders

Uitvoeringsuren voorbereiding/reistijd/afstemming enz.
Geschatte reiskosten team:

art.5.1-1c

€

art.5.1-1c

Declaratie vindt plaats op basis van werkelijk betaalde rekeningen.

NB de begeleidingskosten van de Boa's van TBO's zullen mogelijk niet in rekening gebracht worden. De uitvoeringuren en reiskosten zijn declarabel en worden door de coördinator beoordeeld en uitbetaald. Ondergetekende zal indien nodig zelf ook aan de uitvoering deelnemen.

Declaratie kosten van derden vindt plaats op basis van werkelijk betaalde rekeningen.

Geschatte totale kosten

art.5.1-1c

NB: alle bedragen zijn exclusief btw

Tijdspad:

Afhankelijk van weersgesteldheid en veldwaarnemingen zullen de eerste activiteiten al in de zomer kunnen plaatsvinden. De bestrijdingsdagen worden aan de FBE en handhaving gerapporteerd.

Afhankelijk van de resultaten zullen de bekende plassen meerdere malen en mogelijk op verschillende tijdstippen worden bezocht.

Begin november worden de WBE's in Zuid-Holland benaderd om gedurende de maanden november en december bij hun leden extra aandacht te vragen voor de bestrijding van de RS. Het afschot en de resultaten daarvan lopen via de FBE.

Facturatie:

De coördinator factureert maandelijks de werkelijk bestede dagdelen en reiskosten alsmede de declaraties van het uitvoeringsteam via Shoot Management BV.

Met vriendelijk groet,

art.5.1-2c

Shoot Management BV

Adres: art.5.1-2c Wassenaar

Mob: art.5.1-2c

Rekeningnummer IBAN NL 19 RABO 0136475124 t.n.v. Shoot Management BV.
NR KvK 27308226
Btw nr. NL818721510B01