



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

## GS-Voorstel

Besluitnummer  
PZH-2021-763521611 DOS-2019-  
0007735

### Kostenraming fase 2

De bouwtechnische maatregelen betreft een investering waarop afschrijving mogelijk is, de overige posten zijn exploitatie.

De kostenraming voor fase 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

#### *Kostenraming fase 2 (Ex BTW)*

Bouwtechnische maatregelen bouwdelen A, B, D en E	€ 4.015.000
Buitenkantoor tijd opslag 10%	€ 401.500
Loopbrug tussen Bouwdeel C en D en gevel D	€ 75.000
Inzet externe ondersteuners FZ	€ 200.000
Extern: adviesbureau en projectleiding	€ 150.000
Sub totaal	€ 4.841.500
Onvoorzien, 15% over € 4.841.500	€ 726.225
Totaal prijsniveau 2020	€ 5.567.725