
   

                         

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Waterschap Rivierenland – Provincie Zuid-Holland 

inzake het betrekken van de meekoppelkans Faunapassage

binnen het project Nieuwe Waarden Alblasserwaard
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DE ONDERGETEKENDEN:

Waterschap Rivierenland, gevestigd aan De Blomboogerd 1 te Tiel, te dezen krachtens artikel

95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door de heemraad, de heer K. Romijn, hierbij

handelend ter uitvoering van het besluit d.d. @@ @@@ 2024, nummer 2024 @@@ , van

het College van Dijkgraaf en Heemraden, hierna genoemd ‘het Waterschap’,

en

de Provincie Zuid-Holland, gevestigd  aan Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde B. Potjer, daartoe door de Commissaris

van de Koning gemachtigd op grond van artikel 176 lid 2 van de Provinciewet hierna

genoemd: “de Provincie”; 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’,

OVERWEGENDE DAT:

 

a) Het Waterschap een nieuw boezemgemaal met toeleidend kanaal en bijbehoren nabij

Hardinxveld-Giessendam wil realiseren ten behoeve van de toekomstbestendige

inrichting van het watersysteem van de Alblasserwaard.

b) Het Waterschap bij besluit van het College van Dijkgraaf en Heemraden van 2 augustus

2022 het voorkeursalternatief heeft vastgesteld voor het tracé van het nieuwe

boezemkanaal met boezemgemaal en bijbehoren. 

c) In het kader van de verkenningsfase van het nieuwe boezemkanaal en boezemgemaal

(hierna te noemen: Project Nieuwe Waarden Alblasserwaard) gezocht is naar kansrijke
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meekoppelkansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren en in dat kader de

Provincie de realisatie van een faunapassage voor de doelsoort otter heeft aangedragen. 

d) De Provincie daarmee de kans wil benutten om   natuurgebieden ten noorden en ten

zuiden van de rijksweg A15 met elkaar te verbinden.

e) De Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) van het Project Nieuwe Waarden

Alblasserwaard op 15 juni 2021 een faunapassage voor de doelsoort otter als kansrijke

meekoppelkans heeft  bestempeld. 

f) Sinds het besluit van de BBG het Waterschap en de Provincie samen verder de

haalbaarheid van deze kans in beeld hebben gebracht.

g) De Provincie op verzoek van het Waterschap verscheidene onderzoeken/opdrachten

heeft laten uitvoeren, die mede inzicht hebben gegeven in de uitvoerbaarheid van de

meekoppelkans.

h) De Provincie onder leiding van het Waterschap de klanteisen voor de Meekoppelkans

Faunapassage heeft opgesteld.

i) Het Waterschap de klanteisen in goed overleg heeft voorzien van een

honoreringsadvies, en het IPM-team deze adviezen vervolgens definitief heeft

vastgesteld. 

j) De Meekoppelkans Faunapassage op basis van de thans beschikbare kennis en

informatie technisch en financieel daadwerkelijk haalbaar lijkt. 

k) Partijen hiertoe wensen samen te werken en daarvoor een

samenwerkingsovereenkomst willen aangaan.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Definities

In de onderhavige Overeenkomst worden de volgende definities gehanteerd:
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a) Project Nieuwe Waarden Alblasserwaard: de realisatie van -  voor zover hier van belang -

een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam ten oosten van de bebouwde kom. Om

het water daar te krijgen, wordt er een nieuw boezemkanaal met bijbehoren aangelegd

tussen de Giessen en de Beneden Merwede, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart

(Bijlage 1).  

b) KES faunapassage: de definitieve honoreringsadviezen met betrekking tot de klanteisen

voor de Meekoppelkkans Faunapassage die bij besluit van het IPM-team Nieuwe

Waarden Alblasserwaard van 18 december 2023 zijn vastgesteld (Bijlage 2).

c) Maatregelen Faunapassage: faunapassage voor de doelsoort otter op de locaties waar

het nieuwe boezemkanaal de bestaande infrastructuur kruist. Tevens een aanlandplaats

in de Merwede en een mogelijkheid voor veilige passage van de Rivierdijk (Bijlage 3). 

d)  Overeenkomst: deze samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van alle bijlagen.

Artikel 2 Doel

1. Partijen hebben tot doel om over en weer afspraken te maken over het ontwerpen en

het realiseren van de Meekoppelkans Faunapassage binnen het Project Nieuwe

Waarden Alblasserwaard.

2. De samenwerking tussen Partijen dient te leiden tot:

a. het bereiken van overeenstemming tussen Partijen over het voorlopig ontwerp en

het definitief ontwerp van de Meekoppelkans Faunapassage; 

b. het ter beschikking stellen van voldoende capaciteit door Partijen voor het

verkrijgen van instemming op de ontwerpen, het tijdig verkrijgen van benodigde

uitvoeringsbesluiten en het doorlopen van de benodigde (plan) procedures;

c. het bevorderen en behouden van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak;
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d. het organiseren van voldoende slagkracht in de uitvoering van de Meekoppelkans

Faunapassage; 

e. een duidelijke en transparante rolverdeling tussen Partijen met behoud van de eigen

verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

f. het elkaar tijdig en structureel informeren over de voortgang van de Meekoppelkans

Faunapassage  en het zorgen voor onderlinge afstemming tussen Partijen.

3. Ten behoeve van het toekomstige beheer van de Meekoppelkans Faunapassage zullen

Partijen separaat een Beheer- en onderhoudsovereenkomst sluiten. 

a. Uitgangspunt van deze overeenkomst zal zijn dat de Provincie verantwoordelijk

is voor het zelf uitvoeren of bij anderen onderbrengen van het beheer en

onderhoud van de constructieve elementen van de faunapassage en het

aanlandpunt in de Merwede, als onderdeel van de Meekoppelkans

Faunapassage, en dat de Provincie de kosten van het beheer en onderhoud die

onder haar verantwoordelijkheid valt voor haar rekening neemt. 

b. Het Waterschap zal het beheer en onderhoud uitvoeren van de elementen die

direct samenhangen met het nieuwe boezemkanaal en die in grond worden

uitgevoerd (de natuurvriendelijke oevers), als onderdeel van het Project Nieuwe

Waarden Alblasserwaard. Tevens zal het Waterschap de kosten van dit beheer

en onderhoud voor zijn rekening nemen. 

c. De Provincie zal na het definitief besluit over de aanleg van de Faunapassage

met alle beheerders op reguliere basis overleg voeren over hoe de

Faunapassage werkend te krijgen en te houden. 

Artikel 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Waterschap

1. In het kader van de Meekoppelkans Faunapassage is het Waterschap verantwoordelijk

voor:
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a. het opstellen van een voorlopig en een definitief ontwerp voor de Meekoppelkans

Faunapassage, op basis van de KES faunapassage en deze ter instemming voor te

leggen aan de Provincie.

b. het opstellen van een SSK-raming voor het voorlopig en het definitief ontwerp van

de Meekoppelkans Faunapassage en deze ter instemming voor te leggen aan de

Provincie.

c. het tijdig aanvragen van de noodzakelijke vergunningen, besluiten, ontheffingen dan

wel toestemmingen.

d. het (indien nodig) maken van nadere afspraken met andere partners, zoals

Rijkswaterstaat, de gemeente Hardinxveld-Giessendam en ProRail. De afspraken zal

het Waterschap afstemmen met de Provincie, indien deze leiden tot hogere kosten

voor de Provincie. 

e. de aanbesteding van het werk, inhoudende het ontwerp en de realisatie van de

Meekoppelkans Faunapassage.

Artikel 5 Overlegstructuur & besluitvorming

1. Partijen zullen minimaal één keer per kwartaal de voortgang van de Meekoppelkans

Faunapassage met elkaar bespreken. Indien nodig vindt overleg op directeurenniveau of

bestuurlijk niveau plaats via de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG). 

2. De overlegstructuur is erop gericht de voortgang van het Project Nieuwe Waarden

Alblasserwaard te begeleiden en de bestuurlijke mijlpalen, ijk- en beslismomenten te

bepalen, waarbij in elk geval na elke raming een beslismoment (go-no go-moment)

volgt. Partijen stemmen de noodzakelijke procedures en producten zowel intern als

extern met elkaar af en leggen dit gezamenlijk vast
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  Artikel 6  Kosten en risico’s

1. Het Waterschap heeft op kosten van de Provincie in 2022 het toenmalige

referentieontwerp voor de realisatie van de Meekoppelkans Faunapassage met SSK-

raming ten bedrage van vierhonderdveertienduizend zevenhonderddertien Euro

exclusief BTW (€ 414.713,- exclusief BTW) laten opstellen.  

2. Provincie zegt een vast bedrag toe voor het opstellen van een voorlopig en een definitief

ontwerp voor de Meekoppelkans Faunapassage ter hoogte van totaal vijftigduizend Euro

exclusief BTW (€ 50.000,- exclusief BTW). 

3.  Als bepaald in artikel 4, lid 1, sub b, maakt het Waterschap een SSK-raming bij het

voorlopig en het definitief ontwerp met het oog op de totale kosten verbonden aan de

realisatie van de Meekoppelkans Faunapassage.  

Hierdoor vindt een herijking van de SSK-raming plaats op basis waarvan een ‘go/no go’-

beslissing wordt genomen, als bepaald in lid 4.  Dan bepalen Partijen of zij de

samenwerking zullen voortzetten.    

4. Partijen komen de volgende go/no go-momenten overeen, waarop de Provincie deze

Overeenkomst kan beëindigen:

a. na het opstellen van het voorlopig ontwerp.

b. na het opstellen van het definitief ontwerp.

5.  In het geval de Provincie zich beroept op een go/no go-moment en besluit om de

faunapassage niet te realiseren,  zal zij vijfentwintigduizend Euro exclusief BTW (€

25.000,- exclusief BTW) betalen als vergoeding voor door Waterschap gemaakte

ontwerpkosten voor  de Faunapassage.    
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6.  Indien en voorzover één van de Partijen van mening is dat de uitgangspunten die zijn

gehanteerd bij het aangaan van deze Overeenkomst wijzigen door tijdsverloop, nieuwe

of onverwachte omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van het Project

Nieuwe Waarden Alblasserwaard of de Meekoppelkans Faunapassage, wijziging van

marktomstandigheden of wijziging van kosten, zullen Partijen in overleg treden over de

consequenties daarvan en een bijbehorende kostenverdeling bepalen.

7. Daar waar mogelijk zullen Partijen streven naar een kostenefficiënte uitvoering van de

Meekoppelkans Faunapassage.

8. De volledige realisatiekosten van de Meekoppelkans Faunapassage daaronder in ieder

geval begrepen de bouwkosten, egineeringskosten en overige bijkomende kosten,

inclusief de kosten van voorbereiding, administratie, kostenverhaal, schadevergoeding

en omzetbelasting komen voor rekening van de Provincie. 

9. De als gevolg van deze Overeenkomst te maken eigen personeels- en apparaatskosten,

alsmede de bestuurskosten van partijen, komen voor rekening van de desbetreffende

Partij. Indien sprake is van samenloop van procedures en externe deskundigen die

moeten worden ingeschakeld, dan maken Partijen vooraf afspraken over de verdeling

van de kosten tussen de Partijen. 

10. De Provincie stelt op haar kosten een deskundige beschikbaar bij het opstellen van de

ontwerpen van de Meekoppelkans Faunapassage en de besluitvorming daaromtrent,

vanwege de specifieke kennis van de deskundige over de otter en de otterverbinding bij

de Meekoppelkans Faunapassage. 

Artikel 7  Grondverwerving & eigendom  
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1. Uitgangspunt van Partijen is dat de Meekoppelkans Faunapassage binnen de

grondposities, die nodig zijn voor het project Nieuwe Waarden Alblasserwaard, kan

worden gerealiseerd. Mocht, specifiek ten behoeve van de Meekoppelkans

Faunapassage, aanvullende grondverwerving nodig zijn, dan treden Partijen in overleg

voor het maken van nadere afspraken.

Artikel 8  Omgevingsproces en communicatie

1.  Het Waterschap heeft de regie over het omgevingsproces van het Project. Indien hierin

communicatiemomenten t.b.v. de Meekoppelkans Faunapassage zitten, stemmen

Waterschap en Provincie zoveel mogelijk met elkaar af. 

Artikel 9  Ontbinding

1. Een onvoorziene omstandigheid die met zich brengt dat ongewijzigde instandhouding

van (enige bepaling van) de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid niet (meer) kan worden verwacht, kan conform artikel 6: 258 Burgerlijk

Wetboek leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van deze

Overeenkomst.

2. De Partij, aan wier zijde een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid opkomt, is

gehouden de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en,

voorafgaand aan een beroep op de regeling betreffende onvoorziene omstandigheden

in de zin van artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek, in overleg te treden met de

andere Partij, teneinde de ontstane situatie en de consequenties daarvan te beperken

en, indien mogelijk, in onderling overleg op te lossen in de geest van deze

Overeenkomst.
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3. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst  te ontbinden,  indien de andere Partij haar

verplichtingen uit de Overeenkomst toerekenbaar niet nakomt en de toerekenbare niet-

nakoming van een zodanige aard is dat deze ontbinding rechtvaardigt, een en ander als

bedoeld in artikel 6: 265 e.v. Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor

Partijen worden in artikel 6: 265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geregeld.

Artikel 10  Geschilbeslechting

1. Bij eventuele geschillen tussen Partijen over de uitvoering van de Overeenkomst zijn

Partijen over en weer gehouden om eerst te pogen in onderling overleg tot een vergelijk

te komen. Er is sprake van een geschil indien een van de Partijen daarvan schriftelijk en

gemotiveerd melding maakt aan de andere Partij.

2. Indien Partijen niet binnen twee (2) maanden na melding van het geschil als bedoeld in

het eerste lid, tot een vergelijk mochten zijn gekomen, staat het ieder van hen vrij het

geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 11  Inwerkingtreding en werkingsduur

1. De Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop deze door Partijen is ondertekend

en is gesloten voor een periode die eindigt op het moment dat:

a. de Provincie zich beroept op een go/no go-moment, als bedoeld in artikel 6, lid 4; 

b. de Meekoppelkans Faunapassage wordt opgeleverd.

2. Wanneer voortschrijdend inzicht in het Project Nieuwe Waarden Alblasserwaard leidt

tot majeure aanpassingen, treden Partijen in overleg over de werkingsduur of

wijzigingen van deze Overeenkomst.
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3. Alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Overeenkomst en die naar hun aard geacht

worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van de Overeenkomst,

worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 12 Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst:

1. Bijlage 1: Kaart Project Nieuwe Waarden Alblasserwaard;  

2. Bijlage 2:  KES faunapassage;

3. Bijlage 3: Maatregelen Faunapassage. 

ALDUS OPGEMAAKT EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

te ..................................     d.d......................................

de Provincie Zuid-Holland,    Waterschap Rivierenland,

……………………………………..   ................................................

       

     


