

1. Toetsingsprocedure

- 1.1. Als RWS van oordeel is dat de werkzaamheden met betrekking tot de Infrastructuur Provincie voltooid zijn, dient hij een schriftelijk verzoek tot opneming van de Infrastructuur Provincie aan de Provincie te sturen, de Provincie zal daartoe RWS met bekwame spoed informeren over het verzoek tot opneming van Infrastructuur Provincie.
- 1.1a Als de Provincie van oordeel is dat de werkzaamheden met betrekking tot de Infrastructuur RWS voltooid zijn, dient hij een schriftelijk verzoek tot opneming van de Infrastructuur RWS aan RWS te sturen, RWS zal daartoe de Provincie met bekwame spoed informeren over het verzoek tot opneming van Infrastructuur RWS.
- 1.2. RWS dient het concept opleverdossier zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot opneming te voegen.
- 1.2a De provincie dient het concept opleverdossier zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot opneming te voegen.
- 1.3. De opneming van de Infrastructuur Provincie moet plaatsvinden op een door RWS en de Provincie in overleg te bepalen Kalenderdag en tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Provincie van het verzoek tot opneming.
- 1.3a De opneming van de Infrastructuur RWS moet plaatsvinden op een door de Provincie en RWS in overleg te bepalen Kalenderdag en tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door RWS van het verzoek tot opneming.
- 1.4. De Opdrachtnemer zal van de opneming van de Infrastructuur Provincie een proces-verbaal opmaken dat door de Provincie moet worden goedgekeurd.
- 1.4a De Opdrachtnemer zal van de opneming van de Infrastructuur RWS een proces-verbaal opmaken dat door RWS moet worden goedgekeurd.
- 1.5. Als in het proces-verbaal geen gebreken zijn opgenomen, wordt de Infrastructuur Provincie geacht te voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 3.1 van deze Uitvoeringsovereenkomst. De Opdrachtnemer dient daarop het definitieve opleverdossier zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van deze Uitvoeringsovereenkomst in ter goedkeuring door de Provincie.
- 1.5a Als in het proces-verbaal geen gebreken zijn opgenomen, wordt de Infrastructuur RWS geacht te voldoen aan de eisen opgenomen in artikel 3.2 van deze Uitvoeringsovereenkomst. De Opdrachtnemer dient daarop het definitieve opleverdossier zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze Uitvoeringsovereenkomst in ter goedkeuring door RWS.
- 1.6.
 - a. Als er wel gebreken in het proces-verbaal van opneming zijn opgenomen, dient RWS die gebreken te doen laten herstellen en daarna opnieuw een verzoek tot opneming van de Infrastructuur Provincie te doen. De opneming van de Infrastructuur Provincie moet in dat geval plaats vinden op een door de Provincie en RWS in overleg te bepalen datum en tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst door de Provincie van het verzoek tot opneming.
 - a. De Provincie kan bepalen dat kan worden volstaan met een opneming van de herstelde gebreken.
 - b. RWS mag het definitieve opleverdossier zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot heropneming voegen.
 - 1.6a
 - a. Als er wel gebreken in het proces-verbaal van opneming zijn opgenomen, dient de Provincie die gebreken te doen laten herstellen en daarna opnieuw een verzoek tot opneming van de Infrastructuur RWS te doen. De opneming van Infrastructuur RWS moet in dat geval plaats

vinden op een door RWS en de Provincie in overleg te bepalen datum en tijdstip, maar in ieder geval binnen 10 Werkdagen na ontvangst door RWS van het verzoek tot opnemning.

b. RWS kan bepalen dat kan worden volstaan met een opnemning van de herstelde gebreken.

c. RWS mag het definitieve opleverdossier als bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze Uitvoeringsovereenkomst bij het verzoek tot heropnemning voegen.

- 1.7.a. De Provincie moet controleren of de gegevens in het (concept) opleverdossier overeenstemmen met de in bijlage UV05 daaraan gestelde eisen.
 - b. De Provincie moet RWS binnen 10 werkdagen na ontvangst van het definitieve opleverdossier schriftelijk laten weten of het opleverdossier wordt goedgekeurd dan wel afgekeurd.
 - c. Als de Provincie van oordeel is dat het opleverdossier niet voldoet aan de daaraan in bijlage UV05 gestelde eisen en de Provincie het opleverdossier niet goedkeurt, moet de Provincie dat motiveren, met vermelding van welke gegevens en documenten het betreft. In dat geval moet RWS ervoor zorgen dat de desbetreffende gegevens en documenten, en voor zover nodig ook de Infrastructuur Provincie, worden aangepast zodat het opleverdossier wel aan de daaraan in bijlage UV05 gestelde eisen voldoet. Na die aanpassing dient RWS opnieuw het definitieve opleverdossier ter goedkeuring in te dienen.
-
- 1.7a a. RWS moet controleren of de gegevens in het (concept) opleverdossier overeenstemmen met de in bijlage 05 daaraan gestelde eisen.
 - b. RWS moet de Provincie binnen 10 werkdagen na ontvangst van het definitieve opleverdossier schriftelijk laten weten of het opleverdossier wordt goedgekeurd dan wel afgekeurd.
 - c. Als RWS van oordeel is dat het opleverdossier niet voldoet aan de daarin in bijlage UV05 gestelde eisen en RWS het opleverdossier niet goedkeurt moet RWS dat motiveren, met vermelding van welke gegevens en documenten het betreft. In dat geval moet de Provincie ervoor zorgen dat de desbetreffende gegevens en documenten, en voor zover nodig ook de Infrastructuur RWS, worden aangepast zodat het opleverdossier wel aan de daaraan in bijlage UV05 gestelde eisen voldoet. Na die aanpassing dient de Provincie opnieuw het definitieve opleverdossier ter goedkeuring in te dienen.

2. Proces-verbaal van Oplevering Infrastructuur Provincie

Proces-verbaal van oplevering Project [●], Uitvoeringsovereenkomst [●], locatie/object* [●]				
Provincie □.....				
Rijkswaterstaat □.....				
1^e Opname Hierbij verklaren de Provincie en Rijkswaterstaat dat de Infrastructuur Provincie wel/niet* voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3.1 . De geconstateerde gebreken, zoals hieronder genoemd, zullen door de Opdrachtnemer vóór..... [datum] worden gerealiseerd of hersteld.				
Nr	Opleverpunt	Datum gereed	Paraaf Provincie	Paraaf Opdrachtnemer
2^e/Definitieve* opname Hierbij verklaren de Provincie en Rijkswaterstaat dat de onder 1^e opname genoemde gebreken zijn opgeleverd, zodat de Infrastructuur Provincie thans op [datum] voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3.1 van deze Uitvoeringsovereenkomst, behoudens de hierna te noemen restpunten, die vóór..... [datum] zullen worden hersteld.				
Nr	Restpunt	Datum gereed	Paraaf Provincie	Paraaf Opdrachtnemer
Bedrijfsklare oplevering¹ Hierbij verklaart de Provincie dat: <ul style="list-style-type: none">• de Infrastructuur Provincie voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3.1 van deze Uitvoeringsovereenkomst, en• dat het opleverdossier met bijbehorende documenten in goede orde is ontvangen,• zodat de Infrastructuur Provincie heden aan de Provincie is opgeleverd.				
voor akkoord, d.d. [●].....in de hoedanigheid van [●], handelend namens de Provincie ,				
	handtekening
en [●].....in de hoedanigheid van [●], handelend namens RWS				
	handtekening

¹ Zolang nog geen sprake is van bedrijfsklare oplevering dit onderdeel van het formulier doorhalen.

2a. Proces-verbaal van Oplevering Infrastructuur RWS

Proces-verbaal van oplevering Project [●], Uitvoeringsovereenkomst [●], locatie/object* [●]				
Rijkswaterstaat □.....				
Provincie □.....				
1^e Opname Hierbij verklaren Rijkswaterstaat en de Provincie dat de Infrastructuur RWS wel/niet* voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3.2. De geconstateerde gebreken, zoals hieronder genoemd, zullen door de Opdrachtnemer vóór..... [datum] worden gerealiseerd of hersteld.				
Nr	Opleverpunt	Datum gereed	Paraaf RWS	Paraaf Opdrachtnemer
2^e/Definitieve* opname Hierbij verklaren Rijkswaterstaat en de Provincie dat de onder 1^e opname genoemde gebreken zijn opgeleverd, zodat de Infrastructuur RWS thans op [datum] voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3.2 van deze Uitvoeringsovereenkomst, behoudens de hierna te noemen restpunten, die vóór..... [datum] zullen worden hersteld.				
Nr	Restpunt	Datum gereed	Paraaf RWS	Paraaf Opdrachtnemer
Bedrijfsklare oplevering² Hierbij verklaart RWS dat: <ul style="list-style-type: none"> • de Infrastructuur RWS voldoet aan de eisen daaraan gesteld zoals vastgelegd in artikel 3.2 van deze Uitvoeringsovereenkomst, en • dat het opleverdossier met bijbehorende documenten in goede orde is ontvangen, • zodat de Infrastructuur RWS heden aan RWS is opgeleverd. 				
voor akkoord, d.d. [●].....in de hoedanigheid van [●], handelend namens RWS , handtekening				
en [●].....in de hoedanigheid van [●], handelend namens de Provincie , handtekening				

² Zolang nog geen sprake is van bedrijfsklare oplevering dit onderdeel van het formulier doorhalen.