
Samenwerkingsovereenkomst beheer peilscheidingen Meijegraslanden

Partijen

Provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde B.K. Potjer, daartoe gemachtigd

ingevolge het besluit van 20-06-2023, hierna te noemen: Provincie

en,

Vereniging Natuurmonumenten, gevestigd te Amersfoort, vertegenwoordigd door directeur

natuurbeheer T. Wams, hierna te noemen: Natuurmonumenten

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.

Overwegende dat:

1. Provincie met (bestuurlijke) gebiedspartijen1 binnen het gebied Gouwe-Wiericke afspraken

heeft gemaakt over de realisatie van de natuuropgave (NNN) van Provincie. Dit is vastgelegd

in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke;

2. Deze (bestuurlijke) gebiedspartijen daartoe de Stuurgroep Veenweiden Gouwe-Wiericke

(hierna: Stuurgroep) hebben gevormd, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in

de Gebiedsovereenkomst vastgelegde opgave;

3. De natuuropgave in de Meijegraslanden (hierna: de natuuropgave) deel uitmaakt van deze

opgave;

4. Natuurmonumenten de eigenaar is van de gronden waarop de natuuropgave wordt

gerealiseerd en in die hoedanigheid ook de beheerder is van de natuur op deze gronden;

5. Stuurgroep aan Natuurmonumenten heeft verzocht de natuuropgave te realiseren; 

6. Provincie eindverantwoordelijk is voor het nakomen van de bestuurlijke afspraken rondom

de natuuropgave;

7. Het definitief inrichtingsplan voor de natuuropgave (hierna: het ontwerp) op 17 maart 2021

is vastgesteld door Stuurgroep;

8. Stuurgroep met de vaststelling van het ontwerp heeft besloten om de peilscheidingen die

zijn afgebeeld in figuur 1 in Bijlage 1 van deze Samenwerkingsovereenkomst met extra

hoogte aan te leggen (hoger dan gangbare hoogte) om wateroverlast voor de omgeving als

gevolg van piekbuien te beperken; 

9. Stuurgroep en Provincie bestuurlijke afspraken hebben gemaakt over het realiseren en

instandhouden van deze peilscheidingen;

10. Deze extra hoogte vervolgens, op verzoek van Provincie, is vastgelegd in de watervergunning

en Natuurmonumenten derhalve gehouden is deze hoogte in stand te houden, zolang deze

extra hoogte onderdeel is van de watervergunning; 

11. De inrichtingsfase van de natuuropgave ingaat bij aanvang van de

uitvoeringswerkzaamheden en wordt afgesloten na oplevering van de ingerichte percelen

door de aannemer aan Natuurmonumenten;

12. De inrichtingsfase naar verwachting eind 2024 zal worden voltooid;

                                                          
1 Betreffende partijen zijn de gemeenten Nieuwkoop, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, de

hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland en provincie Zuid-Holland.



13. Voor de peilscheidingen een nazorgfase van 2 jaar na oplevering van de inrichting van

toepassing is en er direct na afloop van de nazorgfase (naar verwachting dus eind 2026) een

beheerfase in gaat;

14. In de nazorgfase en de beheerfase beheer- en onderhoudsmaatregelen, aanvullend op

reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen, dienen te worden uitgevoerd om de

peilscheidingen te laten voldoen aan de vastgelegde extra hoogte; 

15. Provincie voor de inrichtingsfase en de 2-jarige nazorgfase op 18 augustus 2022 (kenmerk:

PZH-2022-812263312) en 02 februari 2023 (kenmerk PZH-2023-825455018) een meerjarige

begroting-projectsubsidie heeft verleend aan Natuurmonumenten;

16. Deze overeenkomst ziet op de financiering van de kosten voor de aanvullende beheer- en

onderhoudsmaatregelen in de beheerfase. Deze kosten zijn benoemd in overweging 18;

17. Voor het functioneren van de peilscheidingen met gangbare hoogtes geldt in zijn algemeen

dat:

 Bestaande wet- en regelgeving van toepassing is, zoals die voor elke grondeigenaar geldt;

 Reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen aan peilscheidingen o.a. bestaan uit:

o het in een goede conditie houden van de zode als bekleding van de peilscheiding;

o het preventief en correctief onderhoud ter beperking  en herstel van schade

veroorzaakt door vogels (ganzen, eenden etc.), (zoog)dieren (muskus-)ratten,

kreeften, bevers, otters etc.) en het gebruik van de peilscheiding (zware

voertuigen voor agrarisch- en natuurbeheer, begrazing/vertrapping door vee,

recreatie, pleziervaart Nieuwkoop);

o het regelmatig middels schouw toetsen van de staat van instandhouding;

o op gangbare hoogte houden danwel opnieuw op gangbare hoogte brengen door

aanvulling met grond2;

 Natuurmonumenten als grondeigenaar de reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen

aan peilscheidingen volledig voor eigen rekening en risico neemt;

 Natuurmonumenten voor de dekking van de kosten van reguliere beheer- en

onderhoudsmaatregelen een beroep kan doen op de Subsidiestelsel Natuur- en

landschapsbeheer (SNL subsidie) die zij van Provincie ontvangt voor het beheer en

onderhoud van het terrein;

18. Voor het functioneren van de peilscheidingen zoals afgebeeld in figuur 1 in Bijlage 1 van deze

Samenwerkingsovereenkomst geldt specifiek dat:

 Voor de hoogte van deze peilscheidingen vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland

(hierna: Rijnland) géén wettelijke eisen uit de Keur voortvloeien;

 Stuurgroep bij de vaststelling van het ontwerp de door Rijnland aangedragen

advieshoogtes heeft overgenomen;

o Tussen Nieuwkoopse Plassen en rietmoeras: +25 cm ten opzichte van het peil

zoals vastgesteld in het peilbesluit van Polder Nieuwkoop en Noorden van 25-09-

2012;

o Tussen rietmoeras en graslandpercelen +20 cm ten opzichte van het rietmoeras-

peil.

 Deze peilscheidingen niet lager mogen worden dan deze door Stuurgroep vastgestelde

hoogtes, die vervolgens zijn vastgelegd in de onherroepelijke watervergunning die is

verleend door Rijnland op 23 augustus2022 (kenmerk 2022-001812). Zie ter informatie

de profieltekeningen uit deze watervergunning, toegevoegd als figuur 2 en 3 in Bijlage 1

bij deze Samenwerkingsovereenkomst;

                                                          
2 Als gevolg van bijv. onvolkomenheden in de uitvoering (verkeerde maatvoering/constructie, onvoldoende

verdichting, onvoldoende voorbelasting danwel inklinking.



 Bovenop reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen aanvullende beheer- en

onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden om de gevolgen van extra klink,

bovenop de in Bijlage 2 genoemde 15 cm inklinking, te compenseren en daarmee de

peilscheidingen op de vastgelegde extra hoogte te houden;

 Deze aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen, conform de bestuurlijke

afspraken tussen Provincie en Stuurgroep, in ieder geval zullen bestaan uit de controle

van de hoogte van de peilscheiding middels een jaarlijkse schouw door

Natuurmonumenten en een tweejaarlijkse landmeetkundige inmeting door een

onafhankelijk bureau in opdracht van Natuurmonumenten;

 Onder deze aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen ook vallen het ophogen van

de peilscheidingen, indien deze peilscheidingen onder de vergunde extra hoogte komen;

 Met de uitvoering van deze aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen, bovenop

de uitvoering van reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen, extra kosten zijn

gemoeid voor schouw, landmeetkundige inmeting en aanvullen met grond tot de extra

hoogte;

 Deze extra kosten het directe gevolg zijn van een besluit van Stuurgroep en bestuurlijke

afspraken tussen Provincie en Stuurgroep;

 Stuurgroep Provincie verzocht heeft om een besluit te nemen, voorafgaand aan de

aanbesteding van de uitvoering, over het toekennen van een passende vergoeding voor

de extra kosten van aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen;

 In deze overeenkomst leggen partijen vast onder welke omstandigheden de passende

vergoeding tot stand komt;

 De verwachte kosten (inclusief van toepassing zijnde niet te verrekenen BTW en inclusief

2% indexatie per jaar) voor het monitoren en op hoogte houden van de peilscheidingen

gedurende de eerste 8 jaar van de beheerfase, zijn geraamd op € 314.273;

 Provincie als publiekrechtelijk orgaan gehouden is aan alle regels omtrent het verbod op

staatssteun. Derhalve dienen kosten die Natuurmonumenten bespaart doordat zij

minder kosten besteedt aan reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen, in mindering

gebracht te worden op deze vergoeding;

 De kosten die Natuurmonumenten bespaart, zijnde de kosten die Natuurmonumenten

zou maken voor het op gangbare hoogte houden van peilscheidingen door aanvulling

met grond (één van de reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen, hierna te noemen:

de besparing), zijn geraamd op € 16.098 per jaar. Deze besparing dient in mindering

gebracht te worden op de kosten die Natuurmonumenten maakt voor het op hoogte

houden van de peilscheidingen;

 De verwachte kosten (inclusief van toepassing zijnde niet te verrekenen BTW) voor het

aanvullende beheer en onderhoud van de peilscheidingen, zijnde schouw,

landmeetkundige inmeting en aanvullen met grond tot de extra hoogte gedurende de

eerste 8 jaar van de beheerfase, zijn geraamd op € 185.489;

 Deze kosten en besparingen zijn geraamd in Bijlage 2 bij deze overeenkomst, waarbij ook

de gehanteerde uitgangspunten en aannames zijn vermeld. 



Dat Partijen hiertoe als volgt overeenkomen en besluiten (conform hun eigen

besluitvormingsregels):

Artikel 1: Scope van de overeenkomst

1. Natuurmonumenten zal de peilscheidingen die zijn afgebeeld in Bijlage 1 van deze

Samenwerkingsovereenkomst, in ieder geval voor de duur van deze overeenkomst,

gedurende een periode van 8 jaar volgend op de nazorgfase, instandhouden conform de

hoogtes zoals opgenomen in de watervergunning;

2. Natuurmonumenten zal, aan het einde van de nazorgfase, middels een landmeetkundige

inmeting aantonen dat de peilscheidingen in het gebied op de laatste dag van de nazorgfase,

voldoen aan de hoogtes zoals opgenomen in de watervergunning;

3. Natuurmonumenten zal een jaarlijkse schouw (visuele inspectie) van de peilscheidingen

uitvoeren;

4. Natuurmonumenten zal een tweejaarlijkse landmeetkundige inmeting van de

peilscheidingen (inclusief toets op hoogte) laten verzorgen door een onafhankelijk bureau;

5. Natuurmonumenten zal, in het geval aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen

benodigd zijn, dit tijdig signaleren en tijdig de uitvoering verzorgen. 

Artikel 2: Duur van de Overeenkomst

1. Deze overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening en eindigt 8 jaar na het ingaan van

de beheerfase;

2. Als de extra hoogtes zoals opgenomen in de watervergunning bij het einde van de

overeenkomst nog altijd van toepassing zijn, zullen Partijen nadere afspraken maken over de

aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen en de bekostiging daarvan. 

3. Indien hierover géén overeenstemming wordt bereikt:

o Op uiterlijk 31-12-2032, zal Natuurmonumenten op eerste verzoek van de Provincie

in 2033 een verzoek tot aanpassing van de watervergunning indienen bij Rijnland;

o Zal deze overeenkomst van rechtswege worden verlengd

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de extra hoogtes zoals

opgenomen in de watervergunning niet meer van toepassing zijn;

5. Partijen signaleren voor, tijdens en na de inrichtingsfase mogelijkheden om het ontwerp

zoals genoemd in overweging 7 aan te passen, zodanig dat de extra hoogte van de

peilscheidingen (om wateroverlast voor de omgeving als gevolg van piekbuien te voorkomen)

niet meer nodig is en daarmee minder aanvullend beheer en onderhoud nodig is, zonder dat

daarmee de natuuropgave zoals genoemd in overweging 3 onder druk komt te staan. Denk

hierbij aan eventuele wijzigingen aan het rietmoeraspeil. Als dit peil wijzigt, wijzigen ook de

nut en de noodzaak van de extra hoogte van de peilscheiding tussen het rietmoeras en

omliggende graslanden. Als Partijen overeenstemming bereiken over het ophouden van nut

en noodzaak van de extra hoogte van de peilscheiding, zal Natuurmonumenten een verzoek

tot aanpassing van de watervergunning indienen bij Rijnland. Voor zover Partijen niet tot

overeenstemming kunnen komen zal Natuurmonumenten op eerste verzoek van Provincie

een verzoek tot aanpassing van de watervergunning indienen bij Rijnland;

6. Partijen kunnen besluiten deze overeenkomst in gezamenlijk overleg tussentijds te

beëindigen indien:

a.de gebiedspartijen van Stuurgroep (zie overweging 1) bestuurlijk besluiten dat de

controle en het op extra hoogte houden van de peilscheidingen niet langer nodig is



en de extra hoogte zoals opgenomen in de watervergunning zijn komen te

vervallen[1]  óf

b.er uiterlijk 31-12-24 geen begrotingssubsidie is verleend door Provincie en de extra

hoogte zoals opgenomen in de watervergunning zijn komen te vervallen.

Artikel 3: Rapportage

1. Natuurmonumenten zal, na het ingaan van de beheerfase, jaarlijks, op een door Partijen

nader af te spreken moment, een beknopte voortgangsrapportage aan Provincie aanleveren.

Dit is van belang voor Provincie omdat zij hiermee inzicht houdt in de invulling/nakoming van

de bestuurlijke afspraken die zij heeft gemaakt met Stuurgroep. Deze rapportage is ook van

belang voor de jaarlijkse actualisatie van de provinciale begroting;

2. Partijen zullen deze voortgangsrapportage jaarlijks bespreken, Provincie neemt het initiatief

daartoe;

3. In de rapportage geeft Natuurmonumenten aan:

1. welke beheer- en onderhoudsmaatregelen zij in het voorafgaande jaar heeft genomen

om de peilscheidingen in het gebied in de gewenste staat van instandhouding te houden

danwel te krijgen;

2. het resultaat van de monitoring van de peilscheiding (hoogte en breedte) door middel

van visuele inspectie danwel landmeetkundige inmetingen;

3. Of en, zo ja, op welke termijn de peilscheidingen, ondanks de uitvoering van regulier

beheer en onderhoud, naar verwachting niet meer aan eisen/afspraken omtrent de

vergunde hoogte en breedte zullen voldoen en derhalve aanvullen met grond nodig is;

4. Welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de ontwikkelingen van de staat van

instandhouding van de peilscheidingen;

5. Welk maatregelen genomen zullen worden om genoemde ontwikkelingen tegen te

gaan, te compenseren of teniet te doen.

6. Welke kosten gemoeid zijn met het treffen van maatregelen waar deze overeenkomst

op ziet. Het gaat hier zowel om de reeds gemaakte kosten als de nog te maken kosten

voor de daaropvolgende jaren tot het einde van de duur van deze overeenkomst;

7. Uit de rapportage zal moeten blijken dat de peilscheidingen in een gunstige staat van

instandhouding zijn en worden gehouden. Al dan niet met uitvoering van aanvullende

beheer- en onderhoudsmaatregelen. 

4. Iedere twee jaar zullen Partijen bespreken of de afspraken die onderdeel zijn van deze

overeenkomst (ongewijzigd) voortgezet kunnen worden. Hiervoor zijn de volgende

ijkmomenten bepaald:

o Na afloop van de nazorgfase (start van de beheerfase);

o Twee, vier en zes jaar na de start van de beheerfase.

Artikel 4 Financiën

1. Natuurmonumenten zal vóór 01-03-2024 een begrotingssubsidie van maximaal €185.489

aanvragen voor de bekostiging van aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen die

gedurende de eerste 8 jaar van de beheerfase benodigd zijn voor de instandhouding van de

peilscheidingen met inachtneming van de uitgangspunten zoals vastgelegd in bijlage 2 bij de

deze overeenkomst;

                                                          
[1] Aanleiding kan zijn dat de benodigde omvang of functie van de peilscheiding wijzigt als gevolg van

wijzigingen (qua functie of waterpeil) van de omliggende te "beschermen" percelen.



2. Gedeputeerde Staten van Provincie zal aan Provinciale Staten voorstellen middels de

Begroting 2024 een bedrag van € 185.489 in de Provinciale begroting op te nemen; 

3. Onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de aan te vragen subsidiebedragen door

plaatsing op de begroting van provinciale staten, en met inachtneming van haar taken en

bevoegdheden, spant Provincie zich in voor tijdige besluitvorming naar aanleiding van de

subsidieaanvraag;

4. Voor zover de besluitvorming met inachtneming van het hiervoor bepaalde leidt tot een

verleningsbeschikking, zal Provincie, ter beperking van staatssteunrechtelijke risico’s, in de

besluitvorming (verleningsbeschikking) in relatie tot een begrotingssubsidie opnemen dat het

gaat om een subsidie voor de bescherming, instandhouding en herstel van (natuur)erfgoed

en daarbij een beroep doen op artikel 53, lid 4, sub c, AGVV, dat investeringssteun voor de

bescherming, instandhouding en herstel van (natuur)erfgoed vrijstelt van de

aanmeldingsverplichting. Van dit beroep zal Provincie een kennisgeving dienen te doen aan

de Europese Commissie, via de daarvoor bestaande kennisgevingsprocedure. Deze

procedure dient uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van de verleningsbeschikking

afgerond te zijn.

5. Indien Provincie aan Natuurmonumenten geen begrotingssubsidie verleent voor de

uitvoering van aanvullende beheer- en onderhoudsmaatregelen, zal zij zelf op haar kosten

zorgdragen voor de uitvoering van deze maatregelen, totdat de extra hoogte uit de

watervergunning vervallen is. Natuurmonumenten zal Provincie in voorkomend geval

toestemming verlenen om deze maatregelen op het grondeigendom van

Natuurmonumenten uit te voeren. Natuurmonumenten stemt ermee in dat Provincie in dat

laatste geval een factuur stuurt voor de besparing zoals benoemd in overweging 18. Partijen

zullen alsdan de eventuele staatssteunrechtelijke risico’s eveneens zo veel mogelijk

beperken. Over de wijze waarop, zullen zij in het voorkomend geval nader overleggen.

Artikel 5 Geschillen

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van Toepassing;

2. Partijen leggen een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst voor aan een

onafhankelijke deskundige mediator die door beide partijen wordt aangewezen en betaald;

3. Indien na mediation het geschil nog niet is opgelost, wordt het geschil voorgelegd aan de

bevoegde rechter.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend ten laatste op 20-06-2023

Provincie Zuid-Holland     Vereniging Natuurmonumenten

_________________      _________________   

B.K. Potjer, gedeputeerde    T. Wams, directeur natuurbeheer



BIJLAGE 1 Overzichtskaart en profielen specifieke peilscheidingen

Figuur 1. Ligging van peilscheidingen met extra hoogtes zoals door Stuurgroep vastgesteld 

Figuur 2. Profieltekeningen peilscheidingen in deelgebied A (bron: de onherroepelijke

watervergunning die is verleend door Rijnland op 23-8-2022 (kenmerk 2022-001812)

Hoogte peilscheidingen: 

o Tussen Nieuwkoops Plassen

(NKP) en rietmoeras: 

+25 cm NKP-peil (rood)
o Tussen rietmoeras en

graslandenpercelen: 

+20 cm peil rietmoeras (geel)



Figuur 3. Profieltekeningen peilscheidingen in deelgebied B (bron: de onherroepelijke

watervergunning die is verleend door Rijnland op 23-8-2022 (kenmerk 2022-001812)

 



BIJLAGE 2 Ramingen kosten en besparing aanvullend beheer en onderhoud peilscheidingen.

Schema bepaling kosten aanvullend beheer en onderhoud

In deze bijlage zijn achtereenvolgens opgenomen: 

- Kosten aanvullend beheer- en onderhoud peilscheidingen;

- Suboverzicht Raming op hoogte houden peilscheidingen (excl. besparing);

- Suboverzicht Raming besparing.

In elk van deze ramingen zijn de uitgangspunten, aannames en grondslagen voor berekeningen

vermeld. 

Tot slot zijn opgenomen: 

- SKK-raming op hoogte houden peilscheiding (excl. besparing). Omrekening directe

(bouw)kosten naar SSK-systematiek) tbv totaaloverzicht;

- SSK-raming Besparing. Omrekening directe (bouw)kosten naar SSK-systematiek) tbv

totaaloverzicht.

Nadere specificering van de uitgangspunten en aannames bij de kostenraming, zijn opgenomen in de

kostenramingen zelf (zie volgende pagina’s).



KOSTEN AANVULLEND BEHEER EN ONDERHOUD PEILSCHEIDINGEN

 

Meijegraslanden: kostenraming beheer peilscheidingen gedurende 8 jaar

                     versie 26-4-2023

           

Inrichtingstekeningen DO 9  versie 27-1-2022 van Eelerwoude

Raming inmeting en aanvullen dd 10-03-2023 van Eelerwoude (zie

tabblad 2)

SSK raming inmeting en aanvullen dd 15-03-2023 van Eelerwoude

(separaat)

Kostenraming beheer peilscheidingen gedurende 8 jaar

Toelichting raming BTW
Jaarlijks

kosten

Aantal keer in 

8 jaar 

aantal per

keer
eenheid eenheidsprijs Kosten gedurende 8 jaar

Kosten landmeetkundige inmeting en aanvulling met grond

SSK-raming van de kosten voor 

landmeetkundige inmeting  en aanvullen 

"Subtotaalbenoemde directe bouwkosten inmeten en aanvullen" van

tabblad 2 "Raming inmeten en aanvullen" is doorgerekend volgens

SSK-systematiek.

Externe kosten: bedrag incl 21% 

BTW

32.179€        8 257.432€                                        

Visuele inspectie van peilscheidingen 1x per jaar uitvoeren van visuele inspectie door medewerker NM en

vastleggen van gebreken. Inspectie vindt plaats op inklink, ganzen,

muskusratten, e.d.

Interne kosten: geen BTW van

toepassing

8 10                 uur 81,46 €          6.517€                                            

Subsidie beheerfase aanvragen opstellen subsidieaanvraag, voortgangsrapportages en

eindafrekening

Interne kosten: geen BTW van

toepassing

80                 uur 81,46 €          6.517€                                            

Kosten accountantscontrole

Accountantscontrole Externe kosten: bedrag incl 21%

BTW

1                   stuks 7.500 €          7.500€                                            

Subtotaal kosten incl van toepassing zijnde BTW 277.966€                                    

Raming besparing op aanvullen grond

Aanvullen bestaande peilscheidingen

tussen moeras en NP 

zie "Subtotaal geraamde jaarlijkse besparing aanvullen bestaande 

peilscheidingen tussen moeras en NP" in tabblad 3 "Raming

besparing aanvullen"

incl van toepassing zijnde BTW -1.600€         8 12.800-€                                          

SSK-raming besparing op aanvullen

nieuwe peilscheidingen tussen moeras

en grasland

"Subtotaal bespaarde, benoemde directe kosten aanvullen nieuwe 

peilscheidingen tussen moeras en graslanden" van tabblad 3 "Raming

besparing aanvullen" is doorgerekend volgens SSK-systematiek

incl van toepassing zijnde BTW -14.498€       8 115.984-€                                        

Subtotaal besparing  incl van toepassing zijnde BTW -16.098€       128.784-€                                    

Subtotaal incl van toepassing zijnde BTW 149.182€                                       

Indexatie 2% per jaar voor periode waarop voorliggende beheerafspraken van 

toepassing zijn, namelijk 10 jaar na afronding inrichting 

incl van toepassing zijnde BTW 36.307€                                          

Totaal kosten beheer peilscheidingen gedurende 8 jaar na 2-jarige nazorgfase incl van toepassing zijnde BTW 185.489 €                                    

- Ook hiervoor is een SSK-raming opgesteld (zie separate bijlage). Volgens deze SSK-raming bedragen de kosten voor aanvullen het aanvullen van de nieuwe peilscheidingen wanneer sprake zou zijn van een gangbare hoogte,

en alle bijkomende kosten die NM bespaart  € 17.213 per jaar, incl  BTW.

Algemene uitgangspunten en aannames

gehanteerd bij opstellen van deze

kostenraming

Kosten uren inzet NM

- Met deze directe bouwkosten is vervolgens een SSK-raming opgesteld (zie separate bijlage). Volgens deze SSK-raming bedragen de kosten voor inmeten en aanvullen om te voldoen aan de vergunde hoogte en alle

bijkomende kosten € 32.179 per jaar, incl BTW.

Onderdeel 

Opstellers

Gebruikte informatiebronnen:

- Deze kostenraming is opgesteld in 2023 en heeft betrekking op de 8 jarige beheerfase, die ingaat in 2027 (uitgaande van uitvoering in 2023-2024 en 2 jaar nazorg in 2025 en 2026). Daarom is een indexatie op de kosten (na

aftrek van de besparing) toegepast. Uitgaande van 2% inflatie gedurende 10 jaar.

- Het gaat enerzijds om monitoringskosten van landmeetkundig inmeten door externe deskundige (elke 2 jaar) en uitvoeringskosten van aanvullen om te voldoen aan vergunde hoogte door aannemer (uitgangspunt 10 cm elke 5

jaar).

- De beheerfase heeft betrekking op de peilscheidingen tussen het moeras en de Nieuwkoopse Plassen (NP), en tussen moeras en grasland, dus rondom de deelgebieden A en B.

- Tijdens de inrichtingsfase (gepland 2023-2024) krijgen deze peilscheidingen 0,15 m overhoogte t.o.v. de in de watervergunning vergunde hoogte.

- Op basis van ervaringscijfers wordt aangenomen dat er sprake is van 20 mm inklink per jaar.

- Direct na inrichting, in eerste 2 jaar tijdens nazorgfase, zal naar verwachting een forsere inklink plaatsvinden.

- Tijdens de 2 jaar nazorgfase zal plaatselijk extra grond opgebracht worden om eventuele extreme inklink/zetting te compenseren.

- Aanname is dat aan eind van de 2 jaar nazorgfase de peilscheidingen over de hele lengte nog een resterende overhoogte hebben van 10 cm boven de vergunde hoogte.

- Bij een inklink van 20 mm per jaar zal dan de hoogte van de peilscheidingen na circa 5 jaar onder de vergunde hoogte komen en integraal opgehoogd moeten worden.

- Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande peilscheidingen omdat dit verschil naar verwachting met name in de eerste jaren groot zal zijn en daarna een gelijkmatige zetting wordt verwacht.

- Uitgangspunt is dat de peilscheidingen dan met 10 cm opgehoogd worden. De benodigde grond voor aanvulling wordt aangevoerd van elders (max 15 km).

- De kosten die NM heeft voor het gangbare beheer en onderhoud maakt geen onderdeel uit van deze raming: zoals maaibeheer, het correctief onderhoud ter voorkoming en herstel van schade veroorzaakt door dieren (zoals

ganzen en ratten) en door het gebruik van de peilscheiding (zoals beheervoertuigen en begrazing door vee). 

Grondslag voor berekening

- De werkzaamheden voor landmeetkundig inmeten en voor aanvullen zijn gespecificeerd en geraamd door Eelerwoude (zie tabblad 2 "Raming inmeten en aanvullen). Deze benoemde directe bouwkosten zijn geraamd op

€16.583 per jaar, excl BTW.

- PZH heeft NM een subsidie beschikbaar gesteld voor de inrichtingsfase en aansluitende nazorgfase van 2 jaar. In vervolg hierop stelt PZH NM een vergoeding in de vorm van een subsidie ter beschikking voor 8 jaar

beheerfase

- Deze SSK raming is zodanig ruim dat de (apparaats)kosten van NM voor aansturing van landmeetkundig inmeting door externe partij, opdrachtverlening/aanbesteding en van begeleiding van de uitvoering geacht worden

daarin inbegrepen te zijn.

- Het gaat anderzijds om kosten van NM voor visuele inspectie en verbandhoudend met de subsdie. Deze zijn door NM geraamd en onderstaand gespecificeerd.

- De besparing op kosten die NM zou maken voor het aanvullen van de bestaande peilscheidingen wanneer er sprake zou zijn van een gangbare hoogte, is op basis van huidige ervaringscijfers geraamd (zie tabblad 3 "Raming

besparing aanvullen").

- Voor besparing op kosten die NM zou maken voor het aanvullen van de nieuwe peilscheidingen wanneer er sprake zou zijn van een gangbare hoogte, zijn de benoemde directe bouwkosten geraamd (zie in tabblad 3 "Raming

besparing aanvullen") op € 7.370 per jaar, excl  BTW.



Suboverzicht Raming op hoogte houden peilscheidingen (excl. besparing)

 



Suboverzicht Raming besparing

Meijegraslanden: raming besparing aanvullen grond 

                     versie 26-4-2023

           

Ervaringscijfers NM

Tabblad 2 "Raming inmeting en aanvullen" dd 10-03-2023 van Eelerwoude

Algemene uitgangspunten

Relevante afmetingen lengte in m breedte in m opp in m2 m3 grond voor 10

cm ophoging

Peilscheidingen rondom  deelgebied A bestaande peilscheidingen 1819                              -                                - 

nieuw aangebrachte peilscheidingen (breedte incl talud) 841                    7             5.887                589

subtotaal deelgebied A 2660             5.887                589

Peilscheidingen rondom deelgebied B bestaande peilscheidingen 483                              -                                - 

nieuw aangebrachte peilscheidingen (breedte incl talud) 493                    7             3.451                345

subtotaal deelgebied B 976             3.451                345

Totaal deelgebieden A en B 3636             9.338                934

onderdeel omschrijving aantal eenheid eenheidsprijs totaal per keer

totale kosten

verdisconteerd per

jaar

Besparing op aanvullen bestaande peilscheidingen  tussen moeras en NP

gemidddelde jaarlijkse kosten (obv ervaringscijfers NM) jaar 1.600,00 €      1.600€          € 1.600

Subtotaal geraamde jaarlijkse besparing aanvullen bestaande peilscheidingen tussen moeras en NP per jaar: € 1.600

Besparing op aanvullen nieuwe peilscheidingen tussen moeras en grasland  (1x per 5 jaar)

voorbereidende werkzaamheden

uitvoeren in- en uitmeting uitvoeren in- en uitmeting van de peilscheiding 1 stuks 3.000,00€      3.000€          600€             

inrichten depot inrichten depot per deelgebied (deelgebied A en B) 2 stuks 500,00€        1.000€          200€             

toepassen rijplaten toepassen rijplaten in deelgebied A 50 m1 14,00€          700€             140€             

toepassen draglineschotten toepassen draglineschotten tpv brug in deelgebied A 1 EUR 1.000,00€      1.000€          200€             

toepassen rijplaten toepassen rijplaten in deelgebied B 50 m1 14,00€          700€             140€             

toepassen draglineschotten toepassen draglineschotten tpv brug in deelgebied B 1 EUR 1.000,00€      1.000€          200€             

frezen verwerkingslocaties betreft het frezen van van op te hogen peilscheidingen 93 are 4,00€            374€             75€               

grond leveren

aanvoer grond transport grond over verharde weg, afstand 10-15km 934 m3 7,00€            6.537€          1.307€          

aankoop grond aankoop van te leveren grond 934 m3 5,00€            4.669€          934€             

grond verwerken in depot grond verwerken in depot 934 m3 1,00€            934€             187€             

grond vervoeren

grond laden uit depot grond laden uit depot 934 m3 1,00€            934€             187€             

grond vervoeren binnen het terrein transportafstand 1.500-2.000m1 934 m3 5,50€            5.136€          1.027€          

grond verwerken

aanvulling rond deelgebied A

1x per 5 jaar aanvullen met 10 cm. 589 m3 4,00 €            2.355 €          471€             

opgehoogde peilscheiding 3m1 breed (1819m1) 0 m3

nieuw aangebrachte peilscheiding (841m1) 589 m3

aanvulling rond deelgebied B 1x per 5 jaar aanvullen met 10 cm. 345 m3 4,00 €            1.380 €          276€             

opgehoogde peilscheiding 3m1 breed (483m1) 0 m3

nieuw aangebrachte peilscheiding (493m1) 345 m3

grond  verdichten

grond verdichten aangebrachte grond verdichten 93 are 23,00 €          2.148 €          430€             

grond profileren

profileren peilscheiding aanvullingsbreedte 3,0-8,0m1, aanvullingshoogte gem. 0,10m 93 are 23,00 €          2.148 €          430€             

inzaaien peilscheiding

inzaaien peilscheiding inzaaien peilscheiding na afronding werkzaamheden 93 are 25,00 €          2.335 €          467€             

opruimen werkterrein

opruimen werkterrein opruimen werkterrein in deelgebied A en B 2 stuks 250,00 €        500 €             100€             

Subtotaal bespaarde, benoemde directe kosten aanvullen nieuwe peilscheidingen  tussen moeras en graslanden input voor SSK-raming per jaar: 7.370€          

- De beheerfase heeft betrekking op de peilscheidingen tussen het moeras en de Nieuwkoopse Plassen (NP), en tussen moeras en grasland, dus rondom de

deelgebieden A en B.

- De bestaande peilscheidingen tussen moeras en NP zouden onder gangbare omstandigheden niet verhoogd zijn. NM maakt nu al kosten voor het beheer en

onderhoud van deze peilscheidingen op de huidige hoogte. NM "bespaart" straks voor het op huidige hoogte houden van deze peilscheidingen. Andere kosten

lopen gewoon door en zijn geen besparing, zoals maaien, het correctief onderhoud ter voorkoming en herstel van schade veroorzaakt door dieren (zoals

ganzen en ratten) en door het gebruik van de peilscheiding (zoals beheervoertuigen en begrazing door vee).

- De nieuwe peilscheidingen tussen moeras en grasland zou onder gangbare omstandigheden minder hoog zijn aangelegd.  NM gaat straks kosten maken

voor het beheer en onderhoud van deze peilscheidingen. Enerzijds zijn dit de kosten voor gangbaar beheer zoals maaien, het correctief onderhoud ter

voorkoming en herstel van schade veroorzaakt door dieren (zoals ganzen en ratten) en door het gebruik van de peilscheiding (zoals beheervoertuigen en

begrazing door vee), die gewoon voor rekening van NM zijn. Anderzijds zijn dat kosten voor het op hoogte houden van de nieuwe peilscheiding, zoals

geraamd op tabblad 2 "Raming inmeten en aanvullen", waarop NM kosten  "bespaart" die ze zou maken als ze voor eigen rekening de peilscheiding slechts

op gangbare hoogte hoefde te houden.

- De huidige kosten die NM maakt voor het op hoogte houden van de peilscheidingen op huidige = gangbare hoogte tussen moeras en NP zijn gehanteerd

voor het ramen van de besparing. Deze peilscheidingen vragen nu ongeveer 1 x per 2 jaar een ophoog actie, dat is ongeveer 2 dagen werk, en kost dan

ongeveer €3.200 per keer, ofwel €1.600 per jaar. Dit is gebaseerd op ervaringscijfers van NM.

- De nieuwe peilscheidingen tussen moeras en grasland zouden naar verwachting een gangbare hoogte hebben gekregen van 10 cm boven het maximaal

vergunde peil. Dat is 10 cm minder dan nu vereist is volgens de watervergunning. Daarmee zouden deze peilscheidingen maar 7 m breed hoeven zijn

(berekend door Eerlerwoude). Het op deze gangbare hoogte houden is geraamd volgens dezelfde uitgangspunten als gehanteerd op tabblad 2 "Raming

inmeten en aanvullen".

Opstellers

Gebruikte informatiebronnen:

Algemene uitgangspunten gehanteerd bij opstellen

van deze kostenraming

Grondslag voor berekening

- benodigde grond voor aanvulling wordt aangevoerd van elders (max 15 km)

- er is gerekend met toepassen van 50m1 rijplaten, waarbij grootse deel van transport zonder rijplaten plaats vindt.

- nieuw peilscheidingen worden met 0,10m opgehoogd tov gangbare hoogte.

- aanname voor jaarlijkse inklink is 20mm waardoor 1x in de 5 jaar moet worden opgehoogd.



SSK-raming op hoogte houden peilscheiding (excl. besparing)

SSK-raming Besparing

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 16.358 €                       1.636 €                         3.467 €                         21.461 €                          2.146 €                         23.607€                          

Vastgoedkosten - €                                 - €                                 - €                                 - €                                    - €                                 -€                                    

Engineeringskosten 2.146 €                         - €                                 - €                                 2.146 €                            215 €                            2.361€                            

Overige bijkomende kosten 644 €                            - €                                 - €                                 644 €                               64 €                              708€                               

Subtotaal investeringskosten 19.148 €                       1.636 €                         3.467 €                         24.251 €                          2.425 €                         26.676€                          

Objectoverstijgende risico's - €                                 -€                                    

Investeringskosten deterministisch 19.148 €                       1.636 €                         3.467 €                         24.251 €                          2.425 €                         26.676€                          

Scheefte - €                                 -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 24.251 €                          2.425 €                         26.676€                          

BTW 5.003 €                            500 €                            5.503€                            

Investeringskosten inclusief BTW 29.254 €                          2.925 €                         32.179 €                          

Kostencategorieën

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten 7.370 €                         737 €                            1.562 €                         9.669 €                            967 €                            10.636€                          

Vastgoedkosten - €                                 - €                                 - €                                 - €                                    - €                                 -€                                    

Engineeringskosten 967 €                            - €                                 - €                                 967 €                               97 €                              1.064€                            

Overige bijkomende kosten 290 €                            - €                                 - €                                 290 €                               29 €                              319€                               

Subtotaal investeringskosten 8.627 €                         737 €                            1.562 €                         10.926 €                          1.093 €                         12.019€                          

Objectoverstijgende risico's - €                                 -€                                    

Investeringskosten deterministisch 8.627 €                         737 €                            1.562 €                         10.926 €                          1.093 €                         12.019€                          

Scheefte - €                                 -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 10.926 €                          1.093 €                         12.019€                          

BTW 2.254 €                            225 €                            2.479€                            

Investeringskosten inclusief BTW 13.180 €                          1.318 €                         14.498 €                          

Kostencategorieën


